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Naviac prace moZu byt’ vykonané iba s pisomnym stthlasom objednéavatel'a za
podmienky uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ zodpoveda za §kodu (skutoénu Skodu ako aj za usly zisk), ktord vznikne
objednavatel'ovi v pripade porusenia povinnosti a zavézkov zhotovitel'a zakotvenych
v tejto zmluve, alebo z ustanoveni Obchodného zakonnika upravujicich zmluvu
o dielo, d’alej za Skody, ktoré by vznikli objednavatel'ovi na tom skutkovom zaklade, Ze
Podohospodarska platobnd agentira (PPA), alebo nim povereny subjekt zisti akikol'vek
nezrovnalost’ vo vydavkoch, porovnavajuc zadvizny rozpodet (podla ponuky
zhotovitel'a vo verejnom obstaravani), fakturovany stav prac a dodavok a skutoCny stav
vykonaného diela, alebo zisti int1 vadu vykonaného diela, v dosledku ktorej nerefunduje
zhotovitel'ovi hoci i ¢ast’ nim zaplatenej faktury.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je obozndmeny s obsahom zmluvy o poskytnuti nenévratného
finanéného prispevku medzi objednavatel'om a PPA a je si vedomy opravneni PPA.
Zhotovitel’ nezodpoveda za nasledky ndjdenych predmetov v zemi na izemi staveniska
predmetu zmluvy (archeologické nélezy, stard municia, atd’). Tym nie je dotknuta
zodpovednost’ zhotovitel'a podl'a vieobecne zavéznych pravnych predpisov
zakotvujtcich povinnost zhotovitel'a predchddzat’ tym $kodam, ktoré mozu hrozit’
(preventivna zodpovednost) a nie je dotknutd zodpovednost’ podl'a osobitnych
predpisov upravujucich vyssie uvedeni problematiku.
Prevadzkové a technologické zariadenia si zabezpe€uje zhotovitel' podl'a potreby a
v stilade s projektovou dokumentaciou.
Stroje, zariadenia a materidly tykajuce sa predmetu zmluvy, ktoré zostali po likvidacii
staveniska, st majetkom zhotovitela.
Zhotovitel’ zabezpeli na svoje ndklady dopravu zariadeni, montdZneho materialu
a v8etkych doddvok, ich presun zo skladu na montéZne pracovisko.
Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze na dobu realizacie predmetu zmluvy zabezpeédi straZenie
staveniska. Pre ugely skladovania dovazanych &asti, objednédvatel’ poskytne
zhotovitel'ovi vhodné skladové priestory.
Zhotovitel’ zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel' zodpoveda za istotu a poriadok na pracovisku a odstrani na vlastné
néklady odpady, sutie, ktoré su vysledkom jeho €innosti.
Zhotovitel’ sa zavizuje viest’ stavebny dennik v stilade so stavebnym zékonom.
K predbeznej fyzickej kontrole diela a k vyhotoveniu predbezného zdznamu o kontrole
ddjde az po dorudeni pisomného oznimenia objednavatelovi, Ze dielo zhotovitel
ukong¢il.



8.9.1. Predbezny protokol mé pravnu relevanciu a vyvolava pravne nasledky uvedené v bode
6.3. tejto zmluvy, ak bude podpisany oboma zmluvnymi stranami.

8.9.2. PredbeZnym protokolom sa dielo neprebera a neodovzdéva. PredbeZny protokol je iba
podkladom k fakturacii.

8.10. Dielo sa odovzdava a preberie zavereénym protokolom o odovzdani a prevzati diela.
Tento protokol sa vyhotovi:

a/ pri kontrole diela zo strany PPA, alebo nim povereného subjektu, alebo

b/ do 3 pracovnych dni po tom, o doslo k refundécii faktary zo strany PPA, eventudlne

¢/ do 3 pracovnych dni po tom, ked’ PPA oznamila objednévatel'ovi, Ze od kontroly diela

upusta a objedndvatelom uhradent cenu diela mu v plnej sume refunduje.

9 VysSia moc
Pre udely tejto zmluvy saza vy$§iu moc povaZujd pripady, ktoré nie st zévislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr.vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy,
extrémne pocasie pre dané roéné obdobie neobvykleé.

10 Ostatné ustanovenia

10.1. Podstatnym porusenim zmluvy je neuhradenie faktiry za plnenie predmetu zmluvy, v
tomto pripade zhotovitel’ je opravneny vykondvané prace pozastavit' na dobu
nevysporiadania pohl'addvok, zhotovitel ma narok poZadovat od objednavatela
thradu vzniknutych nakladov.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ m4 pravo odstipit’ od tejto zmluvy aj bez
oddvodnenia a v pripade, Ze sa z rozhodnutia objednévatel'a predmet zmluvy nebude
realizovat’, resp. dojde k odstiipeniu od zmluvy z dévodov odlisnych, ako napr.
neplnenie zavizkov zo strany zhotovitel'a, pri kone¢nom vyuétovani sa vychadza z
principu skuto¢nej rozpracovanosti diela. Objednévatel je povinny zhotovené
a zabudované celky predmetu zmluvy prevziat od zhotovitel'a a cenu realizicie podla

rozpracovanosti uhradit’.

11 Zaverecné ustanovenia

11.1. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze nie je proti nim vedené konkurzné konanie, nie su
v Gpadku a nie st im zname skuto&nosti, pre ktoré by riadne a v€asné plnenie z tejto

zmluvy mohlo byt’ ohrozené.



11.2. Zmluva je uzavreta okamihom podpisania vietkymi zi€astnenymi stranami.

11.3. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruenia
zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy, jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sadu.

11.5. Tato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, z ktorych po jednom si ponechajti
zhotovitel a objedndvatel’.

11.6. Zmluva nadobuda uc¢innost” diiom nasledujicom po jej zverejneni na webovom sidle

objednavatela.

Prilohy k zmluve: Rozpocet stavby (z&viiznd ponuka zhotovitel'a)
Stavebné povolenie
Projektova dokumentécia

Zmluva PPA — Obec Vojka nad Dunajom

Vo Vojke nad Dunajom
dia 5’5‘04,7,23/;2 dﬁa()?&fsz{"Z
Zhotovitel’: Objednévatel’:
Robert Katona Ing. Donald Allé
konatel’ spolo¢nosti starosta obce P &
21/ o :
7 / ﬁ o

_ t spol. s ro.
Velkoblgh vska 47 O

929 01 DUNAJ KA STREDA :
ICQ.‘ 44584 806 |C DPH: SK2022750994
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