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Naviac prace mdZu byt vykonané iba s pisomnym stihlasom objednavatel’a za
podmienky uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za §kodu (skutoénu Skodu ako aj za usly zisk), ktord vznikne
objednévatel'ovi v pripade porudenia povinnosti a zavézkov zhotovitel'a zakotvenych
v tejto zmluve, alebo z ustanoveni Obchodného zékonnika upravujicich zmluvu
o dielo, d’alej za §kody, ktoré by vznikli objedndvatel'ovi na tom skutkovom zéklade, Ze
Podohospodarska platobna agentira (PPA), alebo nim povereny subjekt zisti akukol'vek
nezrovnalost’ vo vydavkoch, porovnéavajuc zavizny rozpocet (podl'a ponuky
zhotovitel'a vo verejnom obstardvani), fakturovany stav prac a doddvok a skutotny stav
vykonaného diela, alebo zisti ini vadu vykonaného diela, v désledku ktorej nerefunduje
zhotovitelovi hoci i ¢ast’ nim zaplatenej faktuiry.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je obozndmeny s obsahom zmluvy o poskytnuti nenévratného
finanéného prispevku medzi objednavatel'om a PPA a je si vedomy opréavneni PPA.
Zhotovitel' nezodpoveda za nésledky ndjdenych predmetov v zemi na izemi staveniska
predmetu zmluvy (archeologické nélezy, stard municia, atd’). Tym nie je dotknutd
zodpovednost’ zhotovitel'a podl'a vieobecne zavdznych pravnych predpisov
zakotvujticich povinnost’ zhotovitel'a predchadzat’ tym $kodam, ktoré mézu hrozit’
(preventivna zodpovednost’) a nie je dotknutd zodpovednost’ podl'a osobitnych
predpisov upravujucich vyssie uvedenti problematiku.
Prevadzkové a technologické zariadenia si zabezpeéuje zhotovitel’ podl'a potreby a
v sulade s projektovou dokumentaciou.
Stroje, zariadenia a materidly tykajuce sa predmetu zmluvy, ktoré zostali po likvidacii
staveniska, st majetkom zhotovitela.
Zhotovitel' zabezpedi na svoje nédklady dopravu zariadeni, montdZneho materialu
a vietkych dodéavok, ich presun zo skladu na montéZne pracovisko.
Objednévatel’ sa zavizuje, Ze na dobu realizacie predmetu zmluvy zabezpeti strdZenie
staveniska. Pre t&ely skladovania dovazanych &asti, objednavatel’ poskytne
zhotovitel'ovi vhodné skladové priestory.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel’ zodpoved4 za &istotu a poriadok na pracovisku a odstrani na vlastné
ndklady odpady, sutie, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel sa zavizuje viest’ stavebny dennik v stilade so stavebnym zakonom.
K predbeZnej fyzickej kontrole diela a k vyhotoveniu predbezného zéznamu o kontrole
dojde aZ po dorudeni pisomného ozndmenia objednavatel'ovi, Ze dielo zhotovitel

ukongéil.



8.9.1. PredbeZny protokol fné pravnu relevanciu a vyvoldva pravne nasledky uvedené v bode
6.3. tejto zmluvy, ak bude podpisany oboma zmluvnymi stranami.

8.9.2. Predbeznym protokolom sa dielo neprebera a neodovzdava. Predbezny protokol jeiba
podkladom k fakturacii.

8.10. Dielo sa odovzdava a preberie zédvere¢nym protokolom o odovzdani a prevzati diela.
Tento protokol sa vyhotovi:

a/ pri kontrole diela zo strany PPA, alebo nim povereného subjektu, alebo

b/ do 3 pracovnych dni po tom, ¢o doslo k refundacii faktiry zo strany PPA, eventualne

¢/ do 3 pracovnych dnif po tom, ked’ PPA oznamila objednévatelovi, Ze od kontroly diela

uplsta a objedndvatel'om uhradent cenu diela mu v plnej sume refunduje.

9 VysSia moc
Pre tCely tejto zmluvy saza vyssiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr.vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy,
extrémne pocasie pre dané roéné obdobie neobvyklé.

10 Ostatné ustanovenia

10.1. Podstatnym poruSenim zmluvy je neuhradenie faktiry za plnenie predmetu zmluvy, v
tomto pripade zhotovitel’ je opravneny vykondvané prace pozastavit’ na dobu
nevysporiadania pohl'adévok, zhotovitel méd nérok pozadovat od objednévatela
thradu vzniknutych nékladov.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ mé pravo odstapit’ od tejto zmluvy aj bez
odbvodnenia a v pripade, Ze sa z rozhodnutia objednévatel’a predmet zmluvy nebude
realizovat’, resp. d6jde k odstipeniu od zmluvy z dévodov odlidnych, ako napr.
neplnenie zavéizkov zo strany zhotovitel’a, pri kone¢nom vyuétovani sa vychddza z
principu skutoénej rozpracovanosti diela. Objednéavatel’ je povinny zhotovené
a zabudované celky predmetu zmluvy prevziat od zhotovitel'a a cenu realizacie podla

rozpracovanosti uhradit’.

11 Zavereéné ustanovenia

11.1. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze nie je proti nim vedené konkurzné konanie, nie st
v upadku a nie s im zname skutoénosti, pre ktoré by riadne a véasné plnenie z tejto

zmluvy mohlo byt ohrozené.



11.2. Zmluva je uzavretd okamihom podpisania vietkymi zi¢astnenymi stranami.

11.3. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budd riadne podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych
stran.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, %e v pripade rozporov ohf'adne zmeny alebo zruSenia
zaviizku vyplyvajticeho z tejto zmluvy, jedna zo strén poZiada o rozhodnutie sidu.

11.5. T4to zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych po jednom si ponechaju
zhotovitel’ a objednavatel’.

11.6. Zmluva nadobuda Gginnost” diiom nasledujiicom po jej zverejneni na webovom sidle

objednavatela.

Prilohy k zmluve: Rozpodet stavby (zdvdzné ponuka zhotovitel'a)
Stavebné povolenie
Projektové dokumentacia
Zmluva PPA — Obec Vojka nad Dunajom

Vo Vojke nad Dunajom
#a.9.2:07:.2012 atia:.0.2:97. 2012
Zhotovitel’: Objednavatel’:
Robert Katona Ing. Donald Allé
konatel

spolp¢nosti starosta obce/

Il s r.o.
BAU - PLAST spo &

bcvska 4
velkobla STREDA

SK2022750084

929 01 DUNAJSKA
LCO 44584806 1COPH:
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